
附件1： 

广西壮族自治区2019年本级预算单位小额

工程施工单位定点采购(格式)

广西艺术学院相思湖校区创意大楼西侧土方清理工程


施工合同

合同编号：                 
签订合同地点：    广西南宁市   
签订合同时间： 20 19 年  月    日

发包人(全称)：广西艺术学院                 

承包人(全称)：                            

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《广西艺术学院基本建设、修缮工程项目审计实施细则（修订）》、《广西艺术学院校内施工管理规定》、《广西艺术学院基建工程变更、签证管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广西艺术学院相思湖校区创意大楼西侧土方清理工程                                   

工程地点：南宁市罗文大道8号广西艺术学院相思湖校区                                 

工程内容：土方清理外运出校园、余土摊平压实、排水井及排水明沟、做冲洗平台、拆围墙及恢复等工作                                                 
土方规模：约32000立方米                                       
工程立项批准文号：                                 

资金来源：自筹                              

二、工程承包范围

承包范围：土方清理外运出校园、余土压实、排水井及排水明沟、做冲洗平台、拆围墙及恢复等工作                  

三、合同工期

开工日期以实际开工日期为准。
合同工期总日历天数：  50  个日历天。

四、质量标准

工程质量标准：  合格  

五、合同价款

合同价：￥：           (大写)：                   

其中：土方采用固定综合单价合同（综合单价为    元/立方米）,风险费用已综合考虑在单价中；排水沟及排水井、冲洗平台、拆围墙及恢复等(暂定60000元）按实结算。
组成本合同的文件包括：

1、2019～2020年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目协议

2、2019～2020年度自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购项目中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、工程报价单或预算书

7、广西艺术学院基建维修工程安全责任书

8、《报价询价须知》

9、其他相关资料

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与通用条款中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
    十、合同生效
合同订立时间：    年   月  日
合同订立地点：广西壮族自治区南宁市 

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
发包人：(公章)                      承  包  人：(公章) 

法定代表人： 
   法定代表人：
委托代理人： 
   委托代理人：
电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：
开户银行：                         开户银行： 

账    号：                         账  号：
邮政编码：
  邮政编码：
二、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)的通用条款。
                           三、专用条款
 TC “一、词语定义及合同文件” \l 1 \f s 一、词语定义及合同文件

 TC “3、语言文字和适用法律、标准及规范” \l 2 \f s 1. 语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。
发包人提供标准、规范的时间：   不另外提供 

国内没有相应标准、规范时的约定：   待定 
 TC “4、图纸” \l 2 \f s 2. 图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前3日提供图纸1套
发包人对图纸的保密要求： 承包人应负责图纸的保密工作，费用自负 

使用国外图纸的要求及费用承担： 无 

 TC “二、双方一般权利和义务” \l 1 \f s 二、双方一般权利和义务

 TC “5、工程师” \l 2 \f s 3. 工程师

3.1 发包人派驻的工程师

姓名：           职务（或职称）：           

职权： 发包人委派的职权范围 。

 TC “7、项目经理” \l 2 \f s 4. 项目经理

4.1  姓名：             职务：              

 TC “8、发包人工作” \l 2 \f s 5. 发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工3日前完成

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供水源、电源接口，电讯线路的接通由承包人自已解决。从水源、电源接口至施工点的水、电接通费用由承包人支付。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工3日前完成
（5）水准点与座标控制点交验要求：发包人现场提供  

（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：甲方协调，乙方负责该工作，乙方不得损坏建筑物结构及相应管线、设备，任何变动须经甲方同意。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无 

5.2发包人委托承包人办理的工作：双方另行协调。

6、承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明，围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担 。

（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：暂无 
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工现场交通和噪音控制严格按照国家有关规定及校园内部管理条例，做到“安全生产，文明施工”。 加强人员及施工管理，不得影响发包人的办学活动。工程开工后7日内完成并承担费用。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程交付前，所有半成品、成品保护及现场安全保护由乙方负完全责任。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、地上高压线、电线、本建筑物基础及主体结构、现场原有设施设备、邻近建筑物、构筑物等设施所发生责任及费用由承包人承担，任何变动须经甲方同意。 

（7）施工场清洁卫生的要求： 保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的相关规定，交工前免费清理现场，做到工完场洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（8）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定（特别是相关特殊作业的相关安全规范），按规定提供劳动保护条件，严格按安全标准组织施工，布置警示标志及设施，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因施工造成的安全事故、人身伤害、财产损害的法律责任及由此产生的处罚、赔偿、费用等，均由承包人承担。

（9）承包人进场施工前必须安装施工用水、用电计量表计，并工程竣工前协助学院后勤管理部门做好水电表的抄表工作。在工程结算前必须交清施工所产生的水电费，并将水电费缴费收据复印件作为竣工资料交付发包人。

 TC “三、施工组织设计和工期” \l 1 \f s 三、施工组织设计和工期

 TC “10、进度计划” \l 2 \f s 7. 进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前7日内 。

7.2 群体工程中有关进度计划的要求：    无  。

 TC “13、工期延误” \l 2 \f s 8. 工期延误

8.1，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为5000元），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
8.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

8.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、安全与环保
9.1、承包人车辆驾驶人员须熟悉并自觉遵守执行行业主客管部门颁发实施工有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包人的各项规定。

9.2、施工时，承包人车辆驾驶人员及随车人员应对作业环境仔细查看，对车辆进行认真检查，确定无隐患后方可施工，一经开工，就表示承包人确认符合要求和处于安全状态，承包人对施工过程中产的后果自行负责。如发包人违章指挥作业，承包人操作人员有权拒绝施工。

9.3、如发生安全事故，承包人随机人员必须立即以最快捷的方式向发包人报告，并组织全力救险，保护事帮现场。

9.4、由于承包人原因造成的安全事故，由承包人自行承担相关责任，且所造成的发包人财产损物由承包人承担赔偿责任；造成的人员伤亡，承包人应按国家有关规定进行经济赔偿并处理好善后工作。承包人应承担由于事故善后处理不当而产生的影响发包人工作的事件给发包人造成经济损失等相关责任。由于发包人原因造成安全事故，由发包人承担相关责任和赔偿，承包人应积极配合发包人进行善后工作。

9.5、对发包人所发出的安全整改通知，承包人应在发包人指定的期限内立即派人整改完毕，承包人接到发包人安全整改通知后的指定期限内未整改的，发包人委托第三方整改，由此产生的费用全部由承包人承担，并赔偿因此给发包人造成的损失。

9.6、凡由于承包人管理及预防措施不力造成的安全质量问题、环境污染、火灾、交通事故（含施工现场内）等事故，所引志的相关责任及事故处理，均由承包人自行承担，因此给发包人造成损失的由承包人赔偿，发包人可追究承包人责任。

9.7、在车辆倒运土方期间，因承包人原因造成事故或给第三方造成的损失，由承包人承担全部责任和费用。

9.8、在土方倒运工作期间，不得妨碍其他工程项目施工，如需借用其他工程项目的设施，发包人应极积配合协调，费用由承包人支付。
9.9、材料、设备在使用前，承包人应对材料、设备进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。合格材料、设备经承包人接收并认可为合格后方能使用，承包人对使用后的材料、设备及工程质量负责。

9.10、出场车辆应在洗车池位置进行冲洗，保证车辆的清洁，防止污染环境。

    TC “四、质量与验收” \l 1 \f s 五、质量与验收

  10. 工程质量
10.1 发包人对工程质量的要求：合格。本改造工程在任何情形下都不能影响周边建筑物、构筑物安全，否则承包人应承担一切法律责任并负责赔偿。相关施工资料应按规定整理全套成册交付发包人。
10.1.1 甲方施工代表有权根据工程质量验收标准，在不影响正常施工的前提下随时检查乙方的施工质量，并有权要求乙方对不符合质量标准的施工进行返工，一切费用由乙方承担。返工工期超过两天以上者，按合同总价1/1000每天罚款。

10.2 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。 

11. 隐蔽工程和中间验收 

11.1双方约定中间验收部位：_  无       
 TC “六、合同价款与支付” \l 1 \f s 六、合同价款与支付

   12.变更和签证

12.1设计变更和工程签证，按《关于加强南宁市政府投资项目初步设计、施工图设计管理的通知》（南建项目[2004]3号）及《关于改进政府投资项目财政监管的通知》（南财投审[2007]66号）办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

12.2 工程设计变更和签证工程发生后10个工作日内，由建设单位将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料整理存档，作为进度款支付、事后抽查和工程结算的依据。

12.3 在建设项目过程中，若因变更和签证发生价格变动，先由承包方提出报价，由发包单位项目部审查后提交发包单位审计部门或委托审计单位审核。

12.4签证人工累计在5个工日内按劳动力市场价计算，超过5个工日按定额人工费计算。

 TC “23、合同价款与调整” \l 2 \f s 13. 合同价款及调整

13.1本工程结算按实际完成的工程量，依据固定综合单价乘以（1-10%）进行结算； 预算价中没有的项目按本合同约定的计价依据计算，并乘以（1-10%）进行结算；施工项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定并乘以（1-10%）进行结算。

    13.3结算计价依据：（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）；2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2007年版《广西市政工程消耗量定额》、2007年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、定额人工工资单价和费用定额有关费率按《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》（桂建标字[2018]19号规定调整）。有弹性区间的费率按中限值计取；无风险系数。按桂造价[2019]10号文《广西壮族自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税后税率的通知》。预算参考2019年第5期（结算参考施工期间）《南宁市建设工程造价信息》以及当地市场价格、招标人提供的工程量清单、施工设计图纸和补充材料，以及现行配套的有关文件规定执行。 
13.7为了保证工程结算的严肃性，承包人必须在递交竣工结算资料前做好充分的准备：

    1、要求承包单位实事求是地编制送审资料，对其所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺，保证一次性将完整的竣工结算资料递交给发包人审查后，送审计部门审核。在结算审核过程中，发包人将不再接受承包人补充的资料，按自动放弃处理；承包人所遗漏的项目和相关内容不与补充，按自动放弃处理。结算资料中不合格（变更内容不明确、无原因说明、无工程量计算式、签字盖章单位不齐全等）的变更、签证，承包人同意按无效签证处理。资料内容如下：a、工程项目结算书（附工程量计算式、相关资料电子文档、隐蔽工程的相关照片及影像（无照片和影像，隐蔽内容不与计算））；b、工程项目建设的有关批文、合同、协议、答疑文件、竣工图纸、施工组织设计；c、工程项目竣工验收资料、工程的实际开工日期、竣工日期、图纸会审纪要，有关会议记录；d、签证（须说明原因及内容，并附工程量计算式及相应照片或影像）；E、审计工作需要提供的其他资料。

2、送审额超合同价6%以上的，要作详细说明，否则不予接审。

3、承包人送审额高于实际审结金额6%的，超出部分的审计费（按6%计算）由施工单位支付，并从工程结算审结金额中扣除。

 TC “25、工程量确认” \l 2 \f s 14. 工程量确认：

14.1  工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

14.2除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量，当要对工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
14.3依据（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》及《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）
15 工程款（进度款）支付

15.1本工程签订施工合同7天内按合同价的20%支付工程款给承包人；待 土方完成量达20000立方米时 ，支付至合同价的  50  %，工程竣工验收合格后，支付至合同价的70%，承包人递交结算报告及全部结算资料，经发包人核实，发包人及审计部门审定后二十天内支付到结算总价的97%，剩余结算价款的3%转为工程保修金。待工程质量保修期满后返还.
工程款支付方式：银行转账（开具发票）。
七、违约、索赔和争议 

16、违约 

16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无  

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延        

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按承包人同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息。

双方约定的发包人其他违约责任：    无    。
16.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

16.2.1 承包人不能按照合同约定的竣工工期或工程师同意顺延的工期竣工，应承担的违约责任：向发包人支付违约赔偿金（每天违约赔偿金额为5000元），延误工期时间从承包人合同约定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。因承包人原因逾期竣工超过30天的，发包人有权解除合同，承包人按合同价的10%支付违约金并赔偿由此造成发包人的损失。
16.2.2因承包人的原因工程质量达不到约定的质量标准。应承担的违约责任：支付合同总价款的2%的违约金，并负责返工达到约定质量要求。如造成发包人其他损失的，应继续赔偿。如经过两次返修、重做或返修、重做超过15天仍达不到约定的质量标准的，发包人有权解除合同，承包人按合同价的7%支付承担违约金并赔偿由此造成发包人的损失。
16.2.3因承包人违约造成的材料价格上涨的风险，由承包人自己承担。

 TC “37、争议” \l 2 \f s 17、争议

17.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，选择方式（2）：

（1）请 工程所在地建设行政主管部门调解：

（2）直接向工程所在地的人民法院起诉。

十一、其他

 TC “38、工程分包” \l 2 \f s 18. 工程分包

18.1本工程不允许分包、转包。
 TC “39、不可抗力” \l 2 \f s 19. 不可抗力

19.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

 TC “40、保险” \l 2 \f s 20. 保险

20.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容:自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

(2)承包人投保内容：自行负责办理。

 TC “46、合同份数” \l 2 \f s 21 合同份数

21.1 双方约定合同副本份数：正本贰份、副本陆份。
本合同一式捌份，发包人执肆分，承包人执肆分，均具有相同的法律效力。

22. 补充条款

22.1  承包方必须按政府相关规定按月足额支付农民工工资。

22.2  本《专用条款》未约定的，有适用于《通用条款》的，按《通用条款》执行，未有适用的，双方另行协商。

22.3 乙方必需配合甲方完成竣工结算工作，竣工结算资料必须在工程竣工验收后    个月内提交给甲方，否则视为乙方放弃结算，甲方将按实际情况自行完成结算工作并追究乙方相关责任。竣工结算期间乙方如无故拖延时间（拖延时间累计达15天以上）不来核对，甲方将按审核结果结算，并且1年内不予参加学校项目的施工。

22.4 《报价询价须知》作为本合同内容之一。

1、附件：工程质量保修书

发包人(全称)：广西艺术学院                     

承包人(全称)：                                  
为保证                    在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括因施工影响周边建筑物、构筑物、地下管线等内容出现断裂、倾斜、下沉等。

具体质量保修内容双方约定如下：

﹡二、质量保修期

质量保修期为2年，从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

土建工程为 2 年；；

电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年；

在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

市政工程为2年

三、质量保修保质责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

﹡四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的  3  ％。

质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后14天内，将保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出，不足部分由承包人承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

（以上无正文）

发  包  人(公章)： 
     承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)： 
     法定代表人(签字)：

       年    月    日                        年    月    日

附件2：
广西艺术学院基建维修工程
安全责任书

为了加强校园内基建维修施工现场与人员的安全管理，预防施工生产施工等各类事故的发生，保障广大师生的生命财产安全。根据学院有关规定，凡在广西艺术学院校园内进行施工的单位均应履行以下安全责任： 
一、签订施工安全责任书。施工单位应在入校施工前与学校签订《广西艺术学院基建维修工程安全责任书》，明确安全责任。未签订施工安全责任书的施工单位禁止入校施工。

二、我校按单个工程，指派专职人员担任该工程的甲方代表，负责协调该工程的有关施工安全、消防工作，并定期进行安全检查。施工单位应自觉接受甲方代表的监督。如发现安全隐患，施工单位应立即无条件整改，并承担整改所产生的费用。
三、施工单位必须认真贯彻安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的政策、法规，严格执行安全生产的规定，严格安全操作规程。施工单位应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非施工单位责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

四、施工单位应承担在整个施工期间为其现场其所雇用的全部人员（包括分包人员）按有关规定投保人员工伤事故保险、人身意外伤害险和第三者责任险。保险费由施工单位承担并支付，并在所报的单价或总额价中予以考虑，业主不单独进行计量支付。

五、由于施工单位原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由施工单位负责赔偿。

六、施工单位应建立在校内施工人员身份的登记台帐，加强对校内施工人员进行安全知识教育和详细技术交底。

七、施工单位负责做好施工现场的安全防护工作，必要时应放置安全标志和警示牌，特种作业需持证上岗，电焊、气割作业必须做好相应防护。
八、施工单位施工需要必须动用明火时，要设置安全警示，清除可燃、易燃、易燃物品，动火现场要进行防挡。一旦发生火灾，施工单位的负责人必须在现场，组织人员疏散、扑救火险、及时报警。 

九、施工单位必须注意施工用电安全。线头不得裸露，配电箱要悬挂，不得随意放置在地面或学生够得着的地方。
十、事故处理：工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知甲方代表。双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

十一、施工单位如在施工期间有以下任何一种行为的，五年内不得参加广西艺术学院（包括附中）修缮工程：

1、工地现场内出现黄、赌、毒等社会丑恶现象；
2、群体打架斗殴事件、重大刑事案件；
3、严重拖欠民工工资及其引发集体上访等影响社会和谐的事件；

4、出现工程伤（亡）事故，不积极或不妥善处理的；

5、出现重大工程伤（亡）事故的。

十二、本责任书适用广西艺术学院各校区的维修改造工程（费用500元—200万元）。本责任书对施工单位在广西艺术学院校园内的所有维修改造工程施工任务有效期，有效期为两年。

建设单位： 广西艺术学院               施工单位：              

     (盖单位章)                                  (盖单位章)

法定代表人                                   法定代表人

                    (签字)                                        (签字)

                       项目负责人：

                                    (签字)

      年    月         日                             年        月         日
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